Zmluva o dielo Zvysenie kapacit infrastruktdry materskej Skoly v Mutnom

ZMLUVA O DIELO ¢ 06/2020

uzatvorena podla § 536 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik a v sulade s ustanoveniami zakona .
343/2016 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Program: Integrovany regionalny operacny program
Nazov projektu: Zvysenie kapacit infrastruktiry materskej Skoly v Mitnom
Kéd vyzvy: IROP-PO2-5C221-2018-35

Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup podla §§ 112 - 114 zékona €. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

€l. 1. Zmluvné strany

Objednavatel’
Sidlo:
Zastupena:
ICo:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
IBAN:

Tel, fax:
E-mail:

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

V zastupeni:

ICo:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:
IBAN:

Obec Mutne

Mutne 194, 029 63 Mutne
Marian Murin, starosta obce
00314668

2020571696

VUB, a.s.

SK36 0200 0000 0029 6400 6959
043/5597 320
obec@mutne.sk

OMOSS spol. s r.o.

Osadska 679/15, 028 01 Trstena
Patrik Filek

36390151

SK2020129430

2020129430

VUB, a.s. Trstend

SK40 0200 0000 0014 7592 1254

Zastupca vo veciach technickych:

Tel, fax:
E-mail:

043/5393 300
sekretariat@omoss.sk

Zapisany v: Obchodny register Okresného sidu Zilina, oddiel:Sro, vioZka €.12032/L

€l. 2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastni
zodpovednost, na svoje naklady a na svoje nebezpedie pre objednavatela zrealizuje v dohodnutej dobe
dielo: ,,Zvy3enie kapacit infrastruktiry materskej Skoly v Mdatnom” (dalej len ,Dielo”) podfa:

a) podrobného polozkového rozpottu, odsihlaseného objednavatefom, ktory je zavdzny Co sa
tyka objemu prac a je nedelitefnou sicastou tejto zmluvy ako Priloha €.1,
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2.2

2.3.

2.4.

2.5.

31
3.11

3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.

3.2

3.3

3.4

35

3.6.

4.1.

b) projektovej dokumentécie, ktord vypracoval: A-projekt, Nam. S.N.Hyrofa 12, 034 01
RuZomberok
¢) ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, priéom zhotovitel je povinny ich re§pektovat,
d) podmienok vo verejnej sutaZi a sufaZnych podkladov z procesu verejného obstardvania a
informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela,
e) Harmonogramu préc ( priloha ¢.2)
Pri realizacii Diela postupuje zhotovitel samostatne v stilade s prislusnymi predpismi a nariadeniami a je
viazany pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel bude uskutoériovat prace slvisiace s predmetom
obstardvania v silade s technologickymi postupmi a pri dodrani platnych legislativnych tprav o ochrane
Zivotného prostredia, bezpetnosti prace a pod.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vietky odborné a teoretické znalosti, praktické skdsenosti, persondlne,
materialové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, 7e je schopny dodat dohodnuté
Dielo riadne avéas. Zhotovitel sa este pred uzavretim tejto zmluvy riadne a hibkovo oboznamil so
vietkou dokumentaciou a je schopny vykonat Dielo v sdlade s Harmonogramom realizécie prac, ktory
tvori prilohu & 2 tejto zmluvy. Zhotovitel dalej prehlasuje, ¥e spifa vietky zdkonné poZiadavky
a predpoklady na to, aby mohol dohodnuté Dielo vykonat a zavizuje sa tento stav udr¥iavat po celt dobu
vykonavania Diela, a to aj v pripade, ak déjde k zmene pravnych predpisov, ktoré upravuji podmienky
opravnenia na vykondvanie urtitych vybranych ¢innosti potrebnych na zhotovenie Diela.
Sicastou rozsahu pinenia je aktivne spolupdsobenie a koordindcia povereného zastupcu objednavatela
so zhotovitefom.
Zhotovitel' bude zabezpelovat fotodokumentéciu stavby o priebehu stavebnych pric ato odo dna
prevzatia staveniska, pocas celej vystavby aZ do ukongenia diela. Zhotovitel odovzda Objednavatelovi ku
kazdej faktdre CD nosic s fotodokumentaciou o priebehu realizacie prac, ktoré su predmetom fakturacie.
Zhotovitef predloZi pred podpisom zmluvy doklady preukazujtice poistenie diela viazané na minimalnu
vySku poistného plnenia vo vyike ceny diela

€1. 3. €as a miesto plnenia

Miesto plnenia: Obec Mitne

Lehota realizicie diela (v kalendédrnych diioch): 165 dni ( Kritérium ¢.2)

t.j. od prevzatia staveniska do protokoldrneho odovzdania diela

Objednévatel vyzve zhotovitefa vlehote 15 pracovnych dni od nadobudnutia Gé&innosti zmluvy
k prevzatiu staveniska

Prevzatie staveniska: najneskor do 3 (troch) pracovnych dni od pisomne;j vyzvy objednavatela
Realizacia diela: v zmysle ¢asového Harmonogramu préc ( priloha €. 2 tejto zmluvy )

Uvolnenie staveniska: do 7 (siedmych) pracovnych dni po ukong&eni realizacie prac

Objednavatel pri odovzdani staveniska dodé zhotovitefovi projektovi dokumenticiu v dvoch
vyhotoveniach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukongenia Diela, uvedenym
v bode 3.1 po dobu, po ktori nemohol svoju povinnost, savisiacu s realizéciou Diela pInit’ nésledkom
okolnosti, ktoré vznikli na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitef pravo na predlZenie
lehoty vystavby a Uhradu preukdzatelnych nékladov, ktoré mu z toho vznikli.

Zhotovitel je povinny ihned obozndmit objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora stauje
zhotovenie Diela s dosledkom hroziaceho omegkania leh6t plnenia prac.

Objednavatel je opravneny pozastavit realizaciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizécii brani okolnost
vyluCujuca zodpovednost, ato po dobu trvania tychto okolnosti. Doba plnenia zmluvy sa tym
automaticky prediZi o &as trvania okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost.

Ak zhotovitel vykona dielo a pripravi ho na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednévatel sa
zavazuje toto Dielo prevziat aj v skor§om poniknutom termine.

Cl. 4. Cena diela
Cena Diela je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a je
dolozend podrobnym polozkovitym rozpoétom podfa prilohy & 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.
4.7.

5.1.

dohodli, Ze cena za zhotovenie Diela je maximalina, ktord nemozno bez sthlasu objednévatela zvysit, a
kryje vietky a akékolvek néaklady na dosiahnutie dohodnutého vysledku, ktorym je zhotovenie Diela
v sulade so zadanim podla tejto zmluvy. Cena Diela sa mdZe zmenit len na zéklade dohody zmluvnych
stran a len v pripadoch a spésobom podfa tohto ¢lanku zmluvy a v sulade s nim.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH 418 926,66 EUR
DPH 20% 83 785,33 EUR
Cena spolu s DPH 502 711,99 EUR ( Kritérium é&. 1)

Prace, ktoré zhotovitel nevykond alebo vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.
Prace navy$e mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kéd, pripadne sa odstréni riziko ohrozenia ¥ivota a

takéto prace stvisia s predmetom zmluvy,
b)  je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havérie, ktord nezavinil zhotovitel a takéto prace
suvisia s predmetom zmluvy.
K zmene ceny moze dojst:
a) v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatrenf {tatu,
b) v pripade rozsirenia alebo zizenia predmetu zmluvy zo strany objednévatela,

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto ¢innosti neboli
predvidatefné v Case uzavretia zmluvy (naviac prace), cena tychto pric bude uréend na zaklade
vzajomnej dohody Objednavatefa a Zhotovitela a bude predmetom samostatného dodatku k tejto
zmluve.
Cena Diela teda okrem stavebnych prac a dodavok zahiha aj vietky poplatky za odborné skigky
a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefén, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov,
cenu za zariadenie staveniska a ostatné ndklady zhotovitela. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia,
vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného su si¢astou ceny za Dielo.
Do ceny Diela su zaratané vietky pomocné, zabezpedovacie, pripravné a dokonéovacie prace.
V cene Diela su zohfadnené vietky stazené podmienky realizacie Diela.
Zhotovitel sa nemdZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukolvek inu pri¢inu za
ucelom zvysenia ceny.

Cl. 5. Platobné podmienky

Fakturacia a platenie prac a dodavok budd v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané pozadu, formou
faktur vystavenych na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatefom potvrdenych supisov skuto¢ne
vykonanych préc za uplynulé obdobie. Zhotovitel predloi mesaény supis skutoéne vykonanych prac vidy
najneskdr v posledny den prisluiného kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsuhlasi alebo k nemu
uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10 pracovnych dni od predioZenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel k mesaénému sipisu skutoéne vykonanych prac predloenému zhotovitefom uvedie v lehote
uvedenej v predchddzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel predlozi objednavatelovi opraveny mesaény
stpis skutone vykonanych prac, objednavatel tento opraveny mesaény stpis skutoéne vykonanych prac
odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorgie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto
opraveného sipisu. Sipis skutoéne vykonanych prac podpisuje za objednévatela stavebny dozor. Na
zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel opravneny vystavit faktiru. Pravo Zhotovitela fakturovat
vznikd az po skuto¢ne zrealizovanych pracach. Zaplatenie tiastkovej faktiry neznamena prevzatie ¢asti
diela objednavatelom.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze platby za Ciastkové pInenia prac a dodavok objednavatel uhradi nasledovnym

spdsobom:
a) Objedndvatel uhradi prvi faktGru vystavend zhotovitefom na zaklade objednavatelom
potvrdeného sdpisu skutocne vykonanych préc a dodavok za uplynulé obdobie k poslednému
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

dfiu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne minimalne 20% celkovej ceny
diela.

b) Objednévatel uhradi druhG faktdru vystavend zhotovitefom na zéklade objednavatefom
potvrdeného spisu skutocne vykonanych prac a doddvok za uplynulé obdobie s ohfadom na
poZadovand vysku zaverecnej faktiry podfa pism. c)

c) Zaverend faktiru je zhotovitel opravneny vystavit po protokoldrnom prevzati celého diela, a to
na zaklade objedndvatefom potvrdeného sipisu skutone vykonanych prac adodavok za
uplynulé obdobie. Objem dodanych prac a dodavok, ktorych vydétovanie bude predmetom
zaverednej faktiry musi byt minimalne 10 % z ceny diela.

Faktury musia obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu podla § 71 Zakona &. 222/2004 Z.z. o DPH.,
oznacenie zhotovitela, Cislo zmluvy, &islo Ciastkovej faktiry, defi odoslania faktary, den splatnosti faktary
a ded zdanitefného plnenia, oznadenie pefiazného tstavu a &islo détu, na ktory sa ma platit, fakturovanu
cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovand cenu, oznadenie diela, peciatku a podpis Statutara
zhotovitela a prilohou kaZdej Ziastkovej faktiry musi byt zistovaci protokol so stipisom skutocne vykonanych
prac a dodavok, ktoré st predmetom fakturacie, vystaveny zhotovitefom a odsuhlaseny a podpisany osobou
opravnenou jednat v realizaénych veciach za objednévatela, za prisluiny kalendarny mesiac. Su&astou
kaZdej faktury bude aj podrobna fotodokumentécia realizovanych prac podfa sipisu vykonanych prac. Ak
faktira nebude obsahovat néleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, objednavatel je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit zhotovitelovi bez zaplatenia.
Dorucenim opravenej faktury objednavatefovi zaéne plyndt nova lehota splatnosti.

Faktura musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutarnym orgdnom Zhotovitefa azadstupcom
objednavatela, pripadne osobou opravnenou konat za Objednavatefa v realizaénych veciach, inak sa na fiu
nebude prihliadat.

Splatnost faktdr je vzhfadom na podmienky financovania projektu podfa zmluvy o NFP 60 dni od ich
doruenia objednavatelovi. Pefainy zévazok bude splneny pripisanim finanénej Ciastky na uget banky
zhotovitela.

Objednavatel neposkytuje preddavky ani zdlohové platby.

Cl. 6. Zaruka a zodpovednost za vady Diela

Kvalita zhotoveného Diela bude v stlade so zavdznymi STN a odbornymi normami, pravnymi predpismi
a zodpoveda Gcelu, pre ktory sa obvykle uZiva.

Zhotovitel poskytuje objednavatefovi na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov; na vyrobky podla zaruky
vyrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodéavok a zariadeni, na ktoré vyrobca dava int zaruku). Zaruka zacina
plynit odo diia prevzatia diela bez zavad diela podfa tejto zmluvy, resp. odo diia potvrdenia odstrénenia
zistenych zavad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela a Objednavatel ma pravo na
bezplatné odstranenie zavady.

Pripadna reklamaciu vady Diela je objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po zisteni vady pisomnou
formou na adresu zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznati obstarévatel za havarijné, je zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin
od ich nahlasenia. St to najma tie vady, na zaklade ktorych neméze objednavatel’ dielo uZivat a hrozi
mu majetkova ujma alebo ohrozenie Jivota a zdravia osob.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady reklamované v zaruénej lehote, je objednavatel opravneny
nechat tieto vady odstranit trefou osobou a naklady vytétovat zhotovitefovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto
naklady uhradit v pinej vySke do 21 kalendarnych dni odo dfia obdriania faktury, ktorou mu boli tieto
naklady vyactované. Ak tieto naklady Zhotovitel v uréenej lehote neuhradi, Objednévatel je opravneny
si svoj narok podfa tohto bodu jednostranne zapoéitat voci garanénej zabezpeke, ktord Zhotovitel zloil
na ucet Objedndvatela, resp. bola predloZena bankova zaruka , s &im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podfa schvdlenej projektovej
dokumentdcie, pripadne odsthlasenych zmien objednavatefom alebo stavebnym dradom.

Cl. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
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a) V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom
Harmonograme prdc ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyike 0,03%
z celkovej ceny za dielo za kaZdy aj zacaty defi omegkania.

b) Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednévatefovi
zmluvnu pokutu vo vyske 200 €, za kazdy aj zataty defi omeskania a3 do Uplného odstranenia
vad a nedorobkov.

¢) Vpripade nedodriania terminu splatnosti faktur mése zhotovitel vyuctovat objednévatelovi
urok z omeskania vo vy3ke 0,05 % z dlZnej sumy za kaZzdy aj zacaty deri omegkania.

€l. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

8.2.

8.1.1. objednavatel je povinny zabezpetit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dihSi ne dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je
v omeskani,

8.1.2. Objednévatel odovzda zapisniéne zhotovitefovi stavenisko. O odovzdani bude spisany protokol
o odovzdani a prevzati staveniska. Protokol bude obsahovat: odovzdanie hranic staveniska body
napojenia na el. energiu, vodu, kanalizaciu pre uéely zariadenia staveniska a realizicie Diela.

8.1.3. Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit
dopravné znactky podfa predpisov o pozemnych komunikacidch, obstara tieto price zhotovitel.
Umiestiiovanie a udrZiavanie dopravnych znatiek v sivislosti so zhotovenim diela obstarava
zhotovitel. Financné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Ustanovenie &, 5 tejto
zmluvy tym nie je dotknuté.

8.1.4. Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara zhotovitel.
Poplatky a pripadné pokuty za dlh$i ako dohodnuty &as uzivania uhradza zhotovitel, ndklady s
tym spojené su sticastou ceny diela.

Realizacia:

8.2.1. zhotovitel svojou ¢innostou nesmie narusit bezpeénost osdb pehybujcich sa okolo staveniska,
Vzhfadom k tomu, Ze sa prace budu realizovat aj poéas plnej prevadzky koly, zhotovite! musi
urobit také opatrenia, aby nedo$lo k tirazu Ziakov a zamestnancov Skoly a $kode na majetku.

8.2.2. vytyCovanie a iné meradské price potrebné pre vykondvanie predmetu Diela zabezpeéuje
zhotovitel, ako sti¢ast dodavky,

8.2.3. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a dalsie zdroje a sluzby a do
dpIného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie

8.2.4. zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrZiavat poriadok a €istotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho
Cinnosti a to na vlastné naklady,

8.2.5. pri odovzdani celého Diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mo?né riadne prevziat a bezpedne prevadzkovat,

8.2.6. Po termine odovzdania a prevzatia Diela, mdse zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s ktorymi
objednavatef dodévku prevzal. Po odstraneni chyb a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat
stavenisko do 7 dnia upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmiuva, projektova dokumenticia
a kolaudacné rozhodnutie,

8.2.7. Zhotovitel vykondva Einnosti spojené s predmetom Diela na viastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom respektuje technické 3pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné
v 5R, najmé stavebny zdkon, zékon o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o
bezpeclnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montainych pracach, zakon o
Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdugi, zdkon o
vodach, zdkon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon €& 264/1999 Z.z. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a 0 zmenach a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je
povinny preukdzatelfne poudit vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri préaci a o tejto skuto¢nosti bude vyhotoveny zapis.

8.2.8. Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizécii predmetu obstardvania podfa zmluvy
vykondva stavebny dozor (§ 46b zékon & 237/2000 Z.2., ktorym sa novelizuje stavebny zékon).
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

9.1.

9.2.

9.3

9.4.
9.4.1

9.4.2.

Za tym Géelom ma pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti
realizuju alebo skladuji. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materialov a
iné podklady suvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informéaciami a podkladmi oznacenymi dodéavatefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel zaobchadzat doverne.
Zhotovitel je povinny od prevzatia staveniska viest stavebny dennik, v zmysle § 46d stavebného zédkona.
Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vietky skutocnosti, vyplyvajlce z tejto zmluvy.
Objednavatel bude vykondavat stavebny dozor nad realizdciou Diela a nad dodrZiavanim zmiluvnych
podmienok.
Za poskodenie existujicich podzemnych inZinierskych sieti, ktoré neboli vytyCené ich spravcami
zodpovedd zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny pred zafatim pric opatovne preskumat a vyznacit
vsetky existujlice podzemné inZinierske siete, resp. iné prekdzky.
Zhotovitel oznaéi stavbu predpisanym spésobom.
Zhotovitel je povinny reSpektovat a plnit bez omeskania vSetky poZiadavky stavebného dozoru.
Zhotovitel sa zavazuje po ukonceni a prevzati vietkych prac dat stavenisko do pévodného stavu.
Zhotovitel prehlasuje, e poéas prac nebude on, ani jeho subdodavatelia porusovat Zédkon o nelegélnej
praci a nelegdlnom zamestnévani ¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Pripadné sankcie za
nelegalne zamestndvanie uloZené prisluinymi kontrolnymi orgdnmi objednavatelovi, tykajuce sa
realizacie zmluvného diela, objednavatelovi preplati v plnej vyske zhotovitel.

€l. 9. Vykonova zabezpeka, odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy,
zmena zmluvy a rieSenie sporov

Objednévatel méze odstipit od tejto zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa
povazuju za podstatné porusenie zmluvy:
a) ak Zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko v termine uvedenom v ¢l. 3.1.2
b) zdévodu nedodriania kvality prace a materidlov, neschopnosti, z dévodu neplnenia zévazkov
zhotovitela alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkém objedndavatefa dojednanych v zmluve,
c) zddvodu porudenia podmienok a podkiadov tejto sutaze zhotovitelom,
d) ak zhotovitel odovzdd objednavatelovi dielo, ktoré nebude spifiat kvalitativne a technické
podmienky, stanovené v projetovej dokumentacii a dalSich podkladoch uvedenych v ¢l. 2. Bod
2.1. tejto zmiuvy, ako aj dalSie podmienky, stanovené v tejto zmluve vratane jej priloh.
e) ak bol na majetok Zhotovitefa vyhlaseny konkurz, alebo ak bo! podany navrh navyhldsenie
konkurzu,
f) v pripadoch uvedenych v § 19 zdkona . 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani

V pripade odstipenia Objednévatela od tejto zmluvy ma Objednavatel v ddsledku podstatného
porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej vyska je totoind
s vy$kou vykonovej zabezpeky. Objednavatel je opravneny si svoj narok na zmluvnu pokutu podfa tohto
bodu jednostranne zapocitat voci vykonovej zabezpeke, ktort Zhotovitel pred uzavretim tejto zmluvy
vhradil , s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zhotovitelf je dalej povinny nahradit $kodu a preukdzatefne zvySené naklady, ktoré wvzniknu
Objednévatelovi predizenim lehoty realizécie stavby a naklady vzniknuté odstipenim a preukézatetne
zvySené naklady, ktoré vznikli Objedndavatelovi v stvislosti s daterajSou Cinnostou Zhotovitefa na stavbe
a v dosledku odstranovania vad jeho plnenia.
Odstupenie od zmluvy zo strany Zhotovitela:
v pripade ak Zhotovitel odstlpi od tejto Zmluvy bez udania dévodu, ma Objednavatel narok na uhradu
zmluvnej pokuty, ktorej vyska je totoznd s vySkou vykonovej zabezpeky a Zhotovitel sa zavdzuje zmluvnd
pokutu Objednavatelovi uhradit do 14 dni odo dra odstipenia od zmluvy. Objednavatel je opravneny si
svoj narok na zmluvni pokutu podia tohto bodu jednostranne zapoditat voci vykonovej zabezpeke, ktorud
Zhotovitel pred uzavretim tejto zmluvy uhradil na ucet, resp. bola vystavena bankova zaruka , s ¢im
Zhotovitel vyslovne suhlasi.
Zhotovitel mbZe odstupit od tejto zmluvy v pripade:

a) ak mu objednavatel neuhradi financné prostriedky do 30 dni po lehote splatnosti uvedenej

v bode 5.5. tejto zmluvy,
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9.5.

9.6.
a)
b)

9.7

9.8.

9.9.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

b) ak objednavatel neposkytne zhotovitefovi sdcinnost potrebnd na vykonanie diela ani
v primeranej lehote, ak ho zhotovitel upozornil na tento nasledok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné
strany sa dohodli, e za pisomné dorucenie sa pre pripad zruSenia resp. odstipenia od tejto zmluvy
nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).
Zmluvné strany sa dohodli, 7e 5% z ceny diela (s DPH) je vykonové zabezpeka, ktort je Zhotovitel povinny
zlo?it ku dfiu podpisania Zmluvy o dielo. Spdsob zloZenia vykonovej zdbezpeky:
zloZenie finan¢nych prostriedkov vo vy3ke podla tohto bodu, na Gcet Objednavatela ¢: SK09 5600 0000
0040 0861 3002 ( Prima banka) s uvedenim variabilného symbolu &isla Zmluvy, alebo
predloZenie bankovej zaruky vystavenej bankou vo vyske podfa tohto bodu s obsahom podtfa ¢1.10 bod
10.12 Zmluvy.
Vykonov( zdbezpeku je objednavatel opravneny drzat za G¢elom zabezpeéenia zavazku zhotovitela na
riadne a véasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny
uspokojit z vykonovej zabezpeky svoje naroky voci zhotovitelovi z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu,
zfavy z ceny diela, nahradu 3kody, dodatoéné naklady a straty objedndvatefa plynice z nedodrZania
terminov zhotovitefom, naklady vzniknuté objednavatefovi v d6sledku odstipenia od tejto zmluvy
alebo iné naklady vzniknuté objednavatelovi v ddsledku porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitefa.
Objednévatel uvolni Zhotovitelovi poskytnuti vykonovi zdbezpeku , na Ucet zhotovitefa uvedeny v
zahlavi tejto Zmluvy resp. uvolni bankovi zaruku v lehote 30 dni odo diia protokolarneho odovzdania
Diela bez véd, resp. po odstraneni zistenych vad diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela podfa tejto zmluvy azaroven az po uspokojeni vietkych pripadnych platnych narokov
objednavatefa vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
Zmena zmluvy pocas jej trvania je moina v silade s ustanoveniami § 18 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani

€l. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim predmetu Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pred zadatim preberacieho konania pisomne oznédmit objednévatelovi najneskor
pat dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu.

Podmienkou koneéného odovzdania a prevzatia Diela je uspeiné vykonanie komplexnych skiddok
predpisanych normami a projektom stavby. Okrem obvyklych preberacich podmienck zhotovitel bude
dokumentovat kvalitu odovzdanych prac reviznymi spravami, spravami o predpisanych skuskach,
dolozenymi atestami alebo certifikitmi zhotovitefom zabudovanych vyrobkov, tieto kompletne predloZi
objednévatelovi pri preberacom konani stavby.

Ak st uvedené skisky nedspesné z viny zhotovitefa, budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch dni,
na jeho naklady.

Tri dni pred zafatim preberania Diela odovzda zhotovitel objednavatefovi revizne spravy, atesty,
osveddenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zaru¢né listy tovarov, ako
aj daldiu dodavatefski dokumentéciu. Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu
nepristlpi. K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi taktieZ projektovu
dokumentéciu skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim vietkych zmien podla skuto€ného stavu
vykonanych prac. Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu konaniu nepristdpi.

O odovzdani a prevzati Diela zmluvné strany spidu zépis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych préc, stpis
vad a nedorobkov Diela zistenych pri preberacom konani s urenim terminu na ich odstranenie.
Obsahom zépisu je vyhlasenie objedndvatela, Ze odovzdané Dielo prebera a ak nie, uvedie dévody.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné nadklady. O odstraneni vad a nedorobkov,
zistenych pri preberacom konani v zmysle bodu 10.5., bude spisany zaznam podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Predmet zmluvy je povaZovany za spineny, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacim
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel je vlastnikom stavby. Zhotovite! je vlastnikom predmetu zmluvy a zné$a nebezpecenstvo
$kody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnicke pravo a zodpovednost za nebezpecenstvo
$kody na zhotovenej veci prechddza na objedndvatefa odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi,
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Kazda zo zmluvnych strén je opravnend odstupit od zmluvy, ak druha strana neplni zmluvné zavézky z

okolnosti vy33ej moci.

Za vyssiu moc sa povazuju pripady, ktoré nie sd zavislé, ani ich nemoZu ovplyvnit zmluvné strany, napr.:

#ivelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na ti&ely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost

z dovodu vy3gej moci prijima pravna dprava podla § 374 Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e 5 % z ceny diela (s DPH) je garanéna zabezpeka, ktoru je objednavatel

opravneny drZat za G¢elom zabezpedenia odstranenia vietkych véd pocas zarucnej doby.

10.11.1.Garan¢na zabezpeka bude wvytvorena tak, Ze zhotovitel zloii finanéné prostriedky na
Objednavatefom oznadeny licet v defi odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov, alebo
zhotovitel v defi odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov predloZi Objednavatelovi
bankovu zaruku vystavend bankou vo vyike podfa tohto bodu s obsahom podfa bodu 10.12
Zmluvy.

10.11.2.Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel je opravneny uspokoijit si jednostrannym zapoctom
z garancnej zabezpeky svoje naroky z vad diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, ako aj
dodatoéné naklady mu vzniknuté v sdvislosti s uplatfiovanim si prav zo zodpovednosti za vady.

10.11.3.Zmluvné strany sa dohodli, e garanéna zabezpeka, resp. jej ¢ast bude zhotovitelovi zaplatena
(uvofnena v prospech zhotovitela) v pripade, Ze nebudi objednavatefom v sidlade stouto
zmluvou pouzité, nasledovne: garanéni zdbezpeku objednavatel uvolni v lehote 5 rokov odo
dia, kedy bude dielo riadne bez akychkolvek vad anedorobkov protokoldrne odovzdané
Objednavatelovi v silade s podmienkami dohodnutymi touto zmluvou.

10.11.4.0bjednavatel je viak opravneny aZ do koneéného vysporiadania vietkych svojich narokov na
zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady $kody, zfavy z ceny diela, narokov na zaplatenie zvy3enych
nakladov a ostatnych néarokov vzmysle tejto zmluvy a ich vyddtovania zadriat zaplatenie
garanénej zabezpeky podla tejto zmluvy, pricom sa nedostava do omeskania s jej zaplatenim.

10.11.5.0bjednévatel je opravneny zapocitat splatné a/alebo nesplatné pohladavky sivisiace so
zhotovenim diela voéi Zhotovitelovi z tejto zmluvy alebo z inej zmluvy alebo z iného pravneho
dévodu alebo pohladavku nadobudnuti od tretej osoby voéi splatnym a/alebo nesplatnym
pohladavkam Zhotovitela na zaplatenie ceny diela, a/alebo voci inej pefiayinej pohladavke
zhotovitefa z akéhokolvek pravneho dévodu a/alebo inej zmluvy, a /alebo voti garanénej
zébezpeke a vykonovej zébezpeke. Voéi garanénej a vykonovej zabezpeke je moiné zapocitanie
aj v pripade ak tieto zabezpeky edte nie su splatné alebo na ne eSte nevzniklo zhotovitelovi
pravo. Toto ustanovenie plati aj v pripade odstipenia od Zmluvy alebo iného zrudenia pripadne
neplatnosti Zmluvy, to znamend e zapoditanie splatnych a/alebo nesplatnych pohladavok
Objednavatela vo&i Zhotovitelovi proti splatnym a/alebo nesplatnym pohladavkam Zhotovitela
sa vztahuje aj na moment po odstipeni od Zmluvy alebo inom zrudeni pripadne neplatnosti
Zmluvy ako aj na pohfadavky Stran z pripadného bezddvodného obohatenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak podfa Zmluvy ma Zhotovitel predloZit bankovi zéruku, musi

tato bankova zaruka obsahovat nasledovné nalezZitosti:

10.12.1.bankovd zaruka musi byt vdohodnutej wyske, inak vo vyske moznych pohladdvok
Objednévatela, ktoré musi zabezpecovat

10.12.2.bankova zaruka musi byt vystavend bankou, vo forme as obsahom vopred odsihlasenym
Objednavatefom, a banka musi mat povolenie NBS na vykon bankovych ¢innosti, banka neméze
uplatnit namietky, ktoré by bol opravneny voci veritelovi uplatnit diznik, pravo na postipenie
prav z bankovej zaruky nesmie byt obmedzené

10.12.3. v pripade sporu nemd banka poskytujica bankovi zéruku pravo uloZit peniaze do uschovy sidu
alebo inej indtitdcie, ale vyplati ich priamo Objednavatelovi

10.12.4. ak bankové zaruka méa zabezpeéovat pohfadavky Objednavatela po uréité obdobie musi bankova
zaruka jednoznaénym spésobom a nesporne pokryvat celé obdobie, najmé bankova zaruka musi
byt platna pocas celej zaruénej doby a/alebo pocas celej doby vykonévania Diela. V pripade, ak
by platnost bankovej zaruky skonéila pred uplynutim doby podlfa predchddzajicej vety, je
zhotovitel povinny predizit platnost bankovej zaruky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny (okrem uZ v tejto zmluve uvedenych spésobov)

pouZit prostriedky z bankovej zaruky aj na:
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

10.13.1.néhradu kody a/alebo odvratenie bezprostredne hroziacej Skody na Diele, ak Skodcu alebo
pripade hroziacej skody spdsobil Zhotovitel

10.13.2.zaistenie nahradného plnenia, ktoré zaisti podfa zmluvy v pripade poruSenia povinnosti
zhotovitela

10.13.3.0dstranenie porusenia povinnosti Zhotovitela podfa zmluvy, najma na odstranenie véd, a/alebo
vykonanie opatreni pre pripad neplnenia zmluvy zo strany Zhotovitefa dohodnutych v zmluve

10.13.4.Ghradu pohfadavky Objednavatela voci zhotovitefovi a/alebo na nédhradu akekolvek Skody, za
ktord zodpoveda Zhotovitel voCi Objednavatelovi.

10.13.5.ahradu nale#ité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby, resp. ich €ast priamemu
subdodavatelovi, ktory dany tovar dodal, uskutocnil stavebné préace alebo poskytol sluzby
priamo zhotovitelovi, a to v zmysle § 41 ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani. V pripade, ak si teda zhotovitel neplni riadne a vcas, t. j. v lehotach splatnosti
svoje zavizky, o sa Uhrad jednotlivych faktar za dodévky tovarov a prac zo strany svojich
priamych subdodavatelov tyka a dany priamy subdodavatel oznamil tito skutocnost
pisomne objedndavatelovi, objednavatel vyzve zhotovitela a poskytne mu lehotu najmenej
5 kalendarnych dni na vykonanie népravy alebo podrobné zddévodnenie a preukdzanie
svojho konania. Po&as plynutia takto poskytnutej lehoty je objedndvatel opravneny zadrzat
Ghradu &iastkovych faktar, resp. koneénej faktury vystavenej zhotovitefom aZ do Casu, kedy
zhotovitel preukézatefne spini zavazky voéi svojim subdodavatefom, ktori objednavatefa o
neplneni povinnosti zo strany zhotovitela pisomne informovali alebo podrobne zdvodneni
a preukaze svoje konanie. Ak si zhotovitel preukéazatelne nesplini splatné zévdzky voci svojim
subdoddvatefom alebo podrobne nezddvodneni a nepreukdZe svoje konanie ani v
dodatoénej lehote podla tohto odseku, je objednavatel opravneny uspokojit ndroky
subdoddavatelov voéi zhotovitelovi priamo a zhotovite! sthlasi s Uhradou &asti ceny diela
tymto spdsobom, t. j. Ghradou zavazkov subdodavatelov namiesto zhotovitefa, a to aZz do
vysky pohladdvky subdodavatela/ov. Pravo zhotovitela na Ghradu ceny diela, resp. jej Casti
do vy3ky uhrady vykonanej objednavatefom priamo subdodavatefovi zhotovitela zanika
driom tejto Uhrady. Zmluvné strany pre vylicenie akychkofvek pochybnosti uvadzaja, Ze
pocas plynutia dodato¢nej lehoty poskytnutej zo strany objedndvatefa zhotovitelovi na
vykonanie ndpravy, ¢o sa plnenia zdvazkov vo vztahu k subdodavatefom tyka, nie je
objednédvatel v omeékani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov voci zhotovitelovi a
zhotovitelovi nevznika pravo na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie voci objednavatefovi.

€1.11 Spolupasobenie zmluvnych stran

Objednavatel méZe sledovat obsah stavebného dennika minimalne 1 raz za tyzdefi a k zépisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitefa nesthlasi, je povinny pripojit k zépisu
svoje vyjadrenie do troch pracovnych dni.

Okrem zéstupcov zhotovitela a objednavatela méiu do stavebného dennika vykondvat zdznamy
povereni zastupcovia objednavatela, projektanta a prisluiné organy Statnej spravy a 3tatneho
stavebného dohfadu.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZzuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom denniku, ktoré
maju vplyv na rozsah prac, cenu Diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie zavazky dohodnuté v tejto zmluve,
budu slazit ako podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k zmluve.,

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za $kody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podfa § 373 aZ 386 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpeCenie
bezpeénosti a ochrany zdravia vietkych oséb v danom objekte.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd Skodu zodpoveda
v plnom rozsahu.

Zhotovitel bude vzniknuty odpad likvidovat podfa druhu v zmysle zakona €¢.223/2001 Z.z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.



Zmluva o dielo Zvysenie kapacit infrastruktury materskej Skoly v Mdtnom

e Poskytovatel a nim poverené osoby,

e Najvyssi kontrolny Grad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

e Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby,

e Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e Osoby prizvané tymito orgdnmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU.

13.5. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania vietkymi zmluvnymi stranami a Gcinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia postupom podfa zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam (zakon o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov, najskdr viak po spineni
odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie zdkazky na predmet tejto zmluvy zo strany poskytovatela
nendvratného finanéného prispevku, t.j. objednavatelovi bude zo strany poskytovatelfa nenavratného
finanéného prispevku doruc¢end kladna sprava z kontroly verejného obstardvania na predmet tejto
zmluvy.

13.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

13.7. Akakolvek komunikicia medzi zmluvnymi stranami bude prebiehat v slovenskom jazyku v pisomnej
forme. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s vynimkou kazdodennej komunikacie tykajlicej sa realizdcie Diela
podla tejto zmluvy, ktord mdie prebiehat formou elektronickej komunikacie prostrednictvom
elektronickej posty, bude akékofvek pisomnost (najmé pisomnost tykajica sa zmeny a ukondenia tejto
zmluvy) doru¢ovana na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze dorulovanie sa méie uskutocriovat osobne, prostrednictvom poskytovatefa postovych
(formou doporuéenej poity) alebo kuriérskych sluZieb. Pisomnost sa povaZuje za dorucenu:

a) v pripade osobného dorucenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,

b) v pripade doruovania prostrednictvom poskytovatefa postovych alebo kuriérskych sluZieb,
okamihom uloZenia na prislu§nom po$tovom urade a v pripade kuriérskych sluZieb okamihom prevzatia
resp. odmietnutia prevzatia.

Zasielka sa povaZuje za doruéenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat alebo diiom uplynutia
UloZnej lehoty na poste, a to aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni zdsielky nedozvedel, pripadne
diiom, ktory bude oznaleny na zdsielke ako der neuspesného dorudenia z dévodu , Adresat
neznamy"”.

13.8. Tato zmiuva podlieha povinnému zverejneniu na web sidle objednavatela podfa zdkona o slobodnom
pristupe k informaciam.

13.9. Sicastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — rozpocet v pisomnej forme

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 3 — elektronicka verzia rozpoctu vo formate MS excel
Priloha €. 4 — Udaje o subdodavateloch

V Mdtnom, dia .70 LT A V Trstenej, dia ﬂ’); ..... .7*@ e

Za objednavatela Za Zhotovitela

Obec Mutne OMOQSS spol. s r.o.

Marian Murin Patrik Filek

starosta obce konatel spolo¢nosti
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Rozpoéet Zvysenie kapacit infrastruktury materskej $koly v Mitnom / SO 01b - Stavebné upravy jestvujuceho pavilénu materskej $koly - Elektroinstalacia

Cennik Kéd polozky Nazov MnoZstvo Montéz Material Cenacelkom Hmotnost/Mj Hmotnost Sut
921/M21 210120451 Isti¢ vyr. LPN-20B-3 ks 1,000 23,42 0,00 23,42
921/M21 210120451 Isti¢ vyr. LSN 16B/3 ks 2,000 20,78 0,00 41,56
921/M21 210120401 Isti¢ vyr. LSN 16B/1 ks 3,000 18,59 0,00 55,77
921/M21 210120401 Isti¢ vyr. LPN 10B/1 ks 4,000 15,41 0,00 61,64
921/M21 210120401 Isti¢ vyr. LPN 6B/1 ks 1,000 10,69 0,00 10,69
R/RE 210120400 Vyp.spust s pomoc.kont. SV-LP ks 1,000 32,15 0,00 32,15
R/RE 210120478 Prudovy chrani¢ OFI-25-4-030A ks 1,000 65,12 0,00 65,12
R/RE 210120482 Pradovy chrani€ s nadprud. ochr. OLI-16B-N1-030A ks 3,000 77,89 0,00 233,67
921/M21 210130104 Styka¢ RSI 20-20 ks 2,000 32,17 0,00 64,34
R/RE 210120492 Zvodi¢ prepéatia FLP-B+CMAXI/4 ks 1,000 492,15 0,00 492,15
921/M21 210120403 Oddelovacia timivka RTO16 ks 2,000 26,45 0,00 52,90
R/RE 210120405 Zvodi¢ prepatia DA275 DF 16 ks 1,000 132,99 0,00 132,99
R/RE 210190007 dokoncovacie prace na rozvadzadi ks 1,000 120,00 0,00 120,00
921/M21 210192721 Stitok oznagovaci pristroje ks 23,000 3,25 0,00 74,75
921/M21 210950101 Stitok oznagovaci na kabel ks 20,000 2,61 0,00 52,20
921/M21 210020952 Vystrazna tabulka ks 3,000 4,20 0,00 12,60
R/RE orient. Rozvadza¢ pod omietku pre 52 jednotiek ks 1,000 142,51 0,00 142,51
R/RE 210110436 Vypina¢ trojpdlovy APN-63-3 ks 1,000 26,95 0,00 26,95
921/M21 210120451 Isti¢ vyr. LPN-20B-3 ks 2,000 23,42 0,00 46,84
921/M21 210120451 Isti¢ vyr. LSN 16B/3 ks 1,000 20,78 0,00 20,78
921/M21 210120451 Isti¢ vyr. LSN 16C/3 ks 1,000 19,66 0,00 19,66
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Rozpoéet Zvysenie kapacit infrastruktury materskej $koly v Mitnom / SO 01b - Stavebné upravy jestvujuceho pavilénu materskej $koly - Elektroinstalacia

Cennik Kéd polozky Nazov Mj MnoZstvo Montéz Material Cenacelkom Hmotnost/Mj Hmotnost Sut
921/M21 210120401 Isti¢ vyr. LSN 16B/1 ks 1,000 18,59 0,00 18,59 0
921/M21 210120401 Isti¢ vyr. LPN 10B/1 ks 6,000 15,41 0,00 92,46 0
921/M21 210120401 Isti¢ vyr. LPN 6B/1 ks 1,000 10,69 0,00 10,69 0
R/RE 210120478 Prudovy chrani¢ OFI-25-4-030A ks 1,000 65,12 0,00 65,12 0
R/RE 210120482 Pradovy chrani¢ s nadprud. ochr. OLI-16B-N1-030A ks 3,000 77,89 0,00 233,67 0
921/M21 210130104 Styka¢ RSI 20-20 ks 2,000 32,17 0,00 64,34 0
921/M21 210120312 Zvodic¢ prepétia SLP-275/4 ks 1,000 165,85 0,00 165,85 0
R/RE 210190007 dokoncovacie prace na rozvadzadi ks 1,000 120,00 0,00 120,00 0
921/M21 210192721 Stitok oznacovaci pristroje ks 19,000 3,25 0,00 61,75 0
921/M21 210950101 Stitok oznadovaci na kabel ks 16,000 2,61 0,00 41,76 0
921/M21 210020952 Vystrazna tabulka ks 3,000 4,20 0,00 12,60 0
921/M21 210201056 Demontéaz Svietidlo nastenné, stropné ks 78,000 4,36 0,00 340,08 0
R/RE orient. Demontaz Vypina¢, prepina¢,zasuvka ks 42,000 2,89 0,00 121,38 0
921/M21 210010322 Demontaz krabice ks 40,000 2,28 0,00 91,20 0
921/M21 210800105 Demontaz Kable m 600,000 0,78 0,00 468,00 0

921 M-21 ELEKTROMONTAZE 7 799,53 10 056,64 17 856,17 0,000 0
MontéZne prace 7 799,53 10 056,64 17 856,17 0,000
Celkom v EUR 7 799,53 10 056,64 17 856,17 0,000
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